

16 πα / ²² ρόντος, ἔχουν νὰ ὑπάγουν νὰ πιάσουν δουλειά. Δι' ὃ καὶ / ²³ ἀπο-
φαίνονται.

/ ²³

8 Ἰουνίου 1819.

/ ²⁴ μαστροβισιλίς κε μαστροδιμίτρις μαστρονικολας

/ ²⁵ βαρβαριτις στρεμπερις βεβαιονομε

/ ²⁶ Σήμερον ἐλάβαμεν διὰ κάπαρο

γρόσια 100.

/ ²⁷ 2 Ἰουλιου ἐλάβαμεν ὅλον τὸ λογαριασμὸν

/ ²⁸ καὶ ἐξωφλήσαμεν

γρόσια 204.

93

Στέρνα

Λυτά έγγραφα (ΙΑΚ), αριθ. 362 (δίφυλλο, φ. 1 β')

1820, 8 Ἰουνίου

Ὁ Γεώργης μαστρο-Νικόλα Βαρβαρίτη συνεφώνησε μετὰ / ² τοῦ Δημήτρη
Γεωργάκη Τζιριτζίκου νὰ τοῦ φτιάσῃ εἰς τὴν / ³ αὐλὴν στέρναν, ἥ ὁποία ἔχει νὰ γίνῃ
βάθος μάκρος / ⁴ καὶ πλάτος νὰ γυρίσῃ ἄχνάρια τῆς κάννας τριάντα πέντε. / ⁵
Σκάψιμον, κτίσιμον, κουρασάνι, γούρνα ὅπου ἔχουν νὰ / ⁶ μαζωχθοῦν τὰ νερὰ καὶ
εἴ τι χρειασθῇ ἡ αὐτὴ στέρνα νὰ / ⁷ οἰκοδομηθῇ εἶναι ὅλα εἰς βάρος τοῦ ρηθέντος
Γεώργη καὶ ἂ / ⁸ πὸ τὴν σήμερον, [ἐν] διορίᾳ ἡμερῶν εἴκοσι μία νὰ τελειωθῇ. Ἡ τα-
ράτσα [ἀπ]άνωθεν τῆς στέρνας ὅσον βαστᾶ μά / ¹⁰ κρος καὶ πλάτος [ἔχ]ει νὰ γίνῃ
κοπανιστὴ μὲ φιλίπρα καὶ / ¹¹ χορήγι καὶ ἀπά[νωθεν τῆς] φιλίπρας νὰ βαλθῇ κου-
ρασάνι / ¹² μὲ ἔξοδα [τοῦ αὐ]τοῦ τοῦ Γεώργη. Ἡ συμφωνία τους ἄλλο ἔξοδο / ¹³ νὰ
μὴν [] ὁ Δημήτρη, παρὰ νὰ τοῦ δώσῃ τοῦ ἄνω / ¹⁴ εἰρημένου Γεώργη γρόσια τρια-
κόσια σαράντα πέντε, / ¹⁵ Νο 345, τὰ ὅποια νὰ τὰ δώσῃ μὲ τρεῖς ράτες, τὰ μὲν / ¹⁶
120 σήμερον διὰ κάπαρον, τὰ δὲ 120 κτίζον / ¹⁷ τας τὴν στέρναν καὶ τὰ 105 τελειώ-
νοντας τὸ κουρασά / ¹⁸ νι τῆς στέρνας καὶ ταρατάζας. Ὑποσχόμενος ὁ αὐτὸς μα-
στρο- / ¹⁹ Γεώργης ἡ αὐτὴ στέρνα νὰ εἶναι σάϊκη, νὰ κρατῇ τὸ / ²⁰ ὅσον νερὸν βάλλῃ
μέσα, ἀπὸ κάτωθεν ἄχρι τῶν πο / ²¹ δῶν καλουπίων, ἐν διορίᾳ χρόνων πέντε καὶ ἐν
/ ²² τῷ αὐτῷ διαστήματι δὲν κρατήσῃ τὸ νερὸν εἶναι εἰς χρέος νὰ / ²³ τὴν ξανα-
φτιάσῃ μὲ ἰδικὰ του ἔξοδα, / ²⁴ χωρὶς λόγῳ προφάσεως. Δι' ὃ καὶ ὑπογράφονται.

/ ²⁵

8 Ἰουνίου.

/ ²⁶ γεωργις μα[στρο]νικολα ειποσχομε

/ ²⁷ Σήμερο ἔλαβα διὰ κάπαρο γρόσια

120

/ ²⁸ 22 Ἰουνίου ἔλαβα ἔτι γρόσια

120

/ ²⁹ 13 Ἰουλίου ἔλαβα καὶ ἐξωφίλησα τὰ ἑκατὸ

105

