

κοδομήση νέον όσπίτον έκ θεμελίων μέ την πήχην, τὸ τεῖχος / ³ νὰ γίνη ὡσάν τοῦ
 όσπιτίου Στάθη Κουλτζουνιώτη. Ὅ, τι χρειασθῇ νὰ γίνη αὐτὴ ἢ / ⁴ οἰκοδομὴ εἶναι
 τοῦ Βαρελᾶ. Ὁ Κοτζοβίλης ἔχει νὰ πληρώσῃ ἓναν ὕ / ⁵ πουργὸν νὰ κάμῃ τὴν λά-
 σπην. Καὶ μετρώντας αὐτὴν τὴν οἰκοδομὴν / ⁶ ὅσες πῆχες ἔβγουν, νὰ τὲς πληρώσῃ
 ὁ Κοτζοβίλης, πρὸς γρόσια 2 τὴν / ⁷ κάθε πήχην.
 / ⁸ Ἔλαβεν διὰ κάπαρον ὁ Βαρελᾶς γρόσια 50.
 / ⁹
 / ¹⁰ 23 Δεκεμβρίου ἔλαβεν τέλος καὶ ἐξώφλησαν.

17 Νοεμβρίου 1819.

38

Διάφορες εργασίες (σκάλες, τοίχοι)

Κώδικας Ν. 8, φ. 16β' *

1819, 14 Δεκεμβρίου

Οἱ ὑπογεγραμμένοι συνεφώνησαν μετὰ τοῦ κυρίου Ἰωάννου Κριε / ² ζῆ νὰ
 φτιάσουν τῶν δύο νέων όσπιτίων τὲς σκάλες, τὰ τεῖχη / ³ τῶν αὐλῶν, κουζίνων καὶ
 τῶν μάνδρων. Ἀρχινώντας ὕστερον / ⁴ τῶν Θεοφανείων νὰ δουλεύσουν δώδεκα
 σφυριά ἢ δέκα καὶ ὄχι παρα / ⁵ κάτω, νὰ δουλεύσουν τοῖχον καλόν, σάϊκον, ὡσάν
 τὸ τεῖχος τῆς / ⁶ αὐλῆς Ἐλευθερίου, συγκολλητὸς μετὰ τοῦ Κυριάκου Παξινοῦ.
 Ὅταν / ⁷ δὲν ἀρέσῃ τοῦ οἰκοκύρη νὰ τὸ γκρεμίσῃ καὶ νὰ τὸ ξανακτίσουν / ⁸
 ἀνέξοδον τοῦ οἰκοκυρη, νὰ ἔχουν χόντρος τὸ τεῖχος τρία ρούπια / ⁹ καὶ ὅσοι τοῖχοι
 εἶναι θεμελιωμένοι αὐτῶν τῶν μάνδρων, ὅσον χόν / ¹⁰ τρος ἔχωσι, τόσον ἔχουν νὰ
 ὑπάγωσιν εἰς ὕψος ἕως τὸ τέλος. / ¹¹ Ὅσες πῆχες τοῖχοι γίνουν κατὰ τὴν συμφω-
 νίαν τους ὡς εἶρη / ¹² ται ἔχουν νὰ πληρωθῶσιν μαζὶ μέ τὸ γεμεκλίκι πρὸς παρὰ /
¹³ δες ὀγδοήντα ἓνα ἢ κάθε πήχη. Ὅ, τι χρειασθῇ νὰ κτισθοῦν αὐτὰ τὰ τεῖ / ¹⁴ χη
 (ἐκτὸς ἀπὸ τὲς πέτρες ὅπου εἶναι τῶν μαστόρων, τὲς ὁποῖες / ¹⁵ ἔχουν νὰ τὲς
 ἐβγάλουν ὑποκάτωθεν τοῦ μύλου Βώκου μέ (μπ)αρούτη τοῦ / ¹⁶ οἰκοκύρη), λάσπη,
 χῶμα, ἄμμον καὶ χορήγι καὶ εἴ τι ἄλλο / ¹⁷ εἶναι τοῦ οἰκοκύρη. Καὶ εἰς ἀσφάλειαν
 ὑπογράφονται.

14 Δεκεμβρίου 1819.

/ ¹⁸
 / ¹⁹ Σήμερον ἔλαβον διὰ κάπαρον γρόσια ἑκατόν
 / ²⁰ πενήντα 150.
 / ²¹ μαστρο κωσ σταντης κουρουσας και γιωργη κουρουσας παναγιوتاκυσ
 / ²² κιλικυς γιοργακυσ λολος διμιτρης πριτζος γιανις πριτζος
 / ²³ αναστασις λαγκαδιανος και αναστασις μπουλουσις ιποσκομεθα

* Το φ. 16α' δεν περιέχει καμία πράξη (παραμένει άγραφτο).