

*Νέον οσπίτιον (και άλλες εργασίες)**Κώδικας Ν. 9, φ. 7α' -β'**1820, 10 Αυγούστου*

Οἱ ὑπογεγραμμένοι Μιχάλης Βασίλη Κουλούκη, Γεώργης Βασίλη Κουλούκη /
 2 Βασίλης τοῦ Βασίλη Κουλούκη καὶ Σπήλιος Παναγιώτῃ Γιωβᾶ, κιοῦσηδες κτίσται,
 συνε/ 3 φώνησαν μετὰ τοῦ κυρίου Ἰωάννη Κοντορούπη διὰ νὰ ὑπάγουν εἰς τὸν
 Μωρέα εἰς τὸ χωρίον Λενίδι ὀνομαζόμενον (ὅταν θελήσῃ αὐτὸς ὁ Ἰωάννης μὲ
 ὑπόσχεσιν / 5 αὐτῶν τῶν ρηθέντων μαστόρων νὰ εὔρουν καὶ ἄλλους ἑπτὰ καλοὺς
 μαστόρους, / 6 οἱ ὅποιοι νὰ εἶναι ἀρεστοὶ αὐτοῦ τοῦ Ἰωάννη καὶ ὅταν δὲν τοῦ
 ἀρέσουν νὰ εὔρουν ἄλλους / 7 ὅπου νὰ ἀρέσουν), νὰ τοῦ οἰκοδομήσουν νέον
 ὀσπίτιον ἐκ θεμελίων εἰς ἓν μέρος αὐτοῦ τοῦ χωρίου. / 8 Αὐτὴ ἡ οἰκοδομὴ νὰ γίνῃ
 καλὴ, βάζοντας τὲς πέτρες εἰς τὴν ἀράδα, νὰ μὴν εἶναι μικρές, ὡς δύο ἀγκωνά / 9
 ρια πελεκητά εἰς τὸ ἓν μέρος τῆς γωνίας καὶ δύο εἰς τὸ ἄλλο μέρος, καὶ οἱ ἄλλες
 πέτρες εἰς τὴν / 10 ἀράδα, τὰ τεῖχη ἔχουν νὰ γίνουν πλάτος ρούπια πέντε, ἀπὸ τὸ
 θεμέλιον ἕως νὰ / 11 σφαλίσουν οἱ δύο καμάρες ὅπου ἔχουν νὰ γίνουν καὶ ἀπὸ τὰς
 καμάρας καὶ ἀπὸ / 12 ὧθεν ὅσον τὸ θελήσῃ ὁ οἰκοκύρης, ὁμοίως καὶ τὸ ὕψος, τὸ
 κτίσιμον ἔχει νὰ γίνῃ ὡς κατὰ / 13 τὸ παρὸν γίνονται τὰ γιάπια ἐδῶ εἰς Ὑδραν, νὰ
 ἀρέσῃ τοῦ οἰκοκύρη, ὁμοίως / 14 καὶ οἱ πόρτες, παραθύρια καὶ ἕτερα χρειάζονται νὰ
 γίνουν αὐτῆς τῆς οἰκο / 15 δομῆς. Τὴν πέτραν μὲ τὰς φουρνέλας ἔχουν νὰ τὴν ἐβγά-
 λουν (μὲ παροῦ / 16 τη τοῦ οἰκοκυρίου) νὰ τὴν κοφαλίσουν οἱ μαστόροι, ὁμοίως καὶ
 τὸ νερὸν / 17 καὶ τὸν ἀσβέστην, τὰ ἀσκιά τοῦ νεροῦ καὶ τὰ κοφίνια τοῦ οἰκοκύρη.
 Τελειώνοντας // φ. 7β' // 18 αὐτὴν τὴν οἰκοδομὴν, ἡ ὁποία ἔχει νὰ μετρηθῇ μὲ τὴν
 ἀρχιτεκ / 19 τονικὴν πῆχυν τῆς καντζελλαρίας ταύτης Ὑδρας καὶ ὅσας πῆχεις ἔβγῃ
 / 20 χρέος ὁ κύριος Κοντορούπης νὰ πληρῶνῃ τῶν μαστόρων τὴν κάθε πῆχυν / 21
 πρὸς δύο γρόσια, δίδοντας καὶ τοῦ κάθε μαστόρου ὅπου κτίζει τὴν κάθε ἡμέραν / 22
 δουλευτιάρικην γεμεκλίκι παράδες εἴκοσι, καὶ ὅχι ἄλλο τι. Αὐτοὶ οἱ μαστόροι / 23
 θέλει γνωρίσουν καὶ δεχθῶσιν διὰ οἰκοκύρην ἐπάνω εἰς αὐτὴν τὴν οἰκοδομὴν / 24
 τὸν ἐπιστάτην ὅπου ἤθελεν τοὺς διορίσει, τοῦ ὁποίου ὅταν δὲν ἀρέσῃ τὸ / 25 κτίσιμον
 ὅπου κάμουν ἔχει τὸ ἐλεύθερον νὰ τὸ ἐγκρεμίσῃ ὅσον τεῖχος / 26 δὲν τοῦ ἀρέσῃ καὶ
 νὰ τὸ ξανακτίσουν καὶ ὁ πρῶτος ἐκρεμισμένος τοῖχος ὑπάγῃ / 27 ἀμούντε, δηλαδὴ
 νὰ γάσουν οἱ μαστόροι τὰ ἔξοδα καὶ κόπους. Τοῦτο οὕτως ὑπόσχονται / 28 οἱ ρη-
 θέντες μαστόροι. Εἰς ἀσφάλειαν δὲ ἐγράφη τὸ παρὸν ἐπὶ τῇ / 29 κοινῇ ταύτῃ
 Καντζελλαρίᾳ Ὑδρας,
 / 30

τῇ 10 Αυγούστου 1820.

/ 31 Πρὸς τούτοις ἔχουν συμφωνίαν νὰ οἰκοδομήσουν τὴν μάνδραν, στέρναν καὶ
 κου / 32 ζίναν καὶ εἴ τι ἤθελε χρειασθῇ αὐτῆς τῆς οἰκοδομῆς νὰ σερβιρισθῇ νὰ τὰ /

33 οἰκοδομήσουν οἱ ρηθέντες μαστόροι. Ὅποιον μέρος μαγκάρη, νὰ δώση τοῦ ἐτέ-
ρου / 34 διὰ πισμανλίκι γρόσια πεντακόσια. Καὶ οὕτως ὑπογράφων τῇ ἰδίᾳ ἡμέρᾳ
ὡς εἴρηται, Αὐγούστου 1820.

/ 35 μαστόροι

/ 36 μιχαλῆς ὑπόσχομαι

/ 37 γεώργης ὑπόσχομαι

/ 38 βασίλις

/ 39 σπῦρος Ιούβας

/ 40 στάθης παναγιώτῃ

/ 41 κωνσταντῆς στρατουλήγῃς

/ 42 δημήτρῃς κακλῆς

60

Νέον οσπίτιον

Κώδικας Ν. 9, φ. 8α'

1820, 4 Σεπτεμβρίου

Οἱ ὑπογεγραμμένοι μαστόροι Κωνσταντῆς (Μπ)ό(μπ)ολας καὶ Σπῦρος / 2
Γιοβᾶς μετὰ τὴν συντροφίαν των συνεφώνησαν μετὰ τοῦ Ἀ / 2 ναστάση Γιάννη
Σακτούρη νὰ τοῦ φτιάσουν νέον ὀσπίτιον ἐκ θε / 4 μελίων, τὸ ὁποῖον νὰ γίνῃ μά-
κρους ἀπ' ἔξω ἀπὸ τὴν μίαν γωνί / 5 ἀν ἔως εἰς τὴν ἄλλην πῆχεις τεκτονικὲς δεκαῆς
καὶ τὸ πλάτος εἴτε μέ / 6 σα εἴτε ἔξω ἴσια μὲ τὸ ὀσπίτιον τοῦ Νικόλα Γκιώνη Κόνθη
καὶ εἰς τὸ / 7 ὕψος ἀπὸ τὴν κάτω κάσαν τῆς πόρτας ἰδίου κατωγαίου ἔως εἰς τὰ / 8
ξύλοδέματα ὅπου ἔχουν νὰ πέσουν τὰ περαστάρια νὰ γίνῃ πῆχες / 9 ἑπτὰ. Αὐτοῦ
τοῦ ὀσπιτίου τὰ τεῖχη ἔχουν νὰ γίνουν ἀπαραλλάκτως / 10 ὡσάν τοῦ ὀσπιτίου
Γιάννη Παπα-Ἀντώνη Παπαθεοχάρη. Χρέος / 11 οἱ μαστόροι τὴν ἡμέραν εἰς τὸ
κτίσιμον νὰ βάλουν πέντε φορτῶ / 12 ματα χορήγι καὶ ἄμμος ὅσος χρειασθῇ. Εἴ τι
ἄλλο χρειασθῇ / 13 νὰ γίνῃ αὐτὸ τὸ ὀσπίτιον, δηλαδὴ νὰ κτισθοῦν τὰ τεῖχη, εἶναι /
14 τῶν μαστόρων καὶ ὑπουργοὶ καὶ ἄλλα καὶ τὰ κεραμίδια ἰτῆς σκεπῆς καὶ τὰ κου-
βαλητά. / 15 Πρὸς τούτοις νὰ σιάξουν καὶ τὸ κατώγειον νὰ μὴν ἔχῃ βράχον, ἀλλὰ /
16 νὰ γίνῃ ἴσιος τὸ ἔδαφος. Τὰ καντούνια καὶ τὰ παρακαντούνια καὶ οἱ καμάρες /
17 νὰ γίνουν πελεκητὲς καὶ τὰ καλούπια τῶν κουφωκαμάρων τῶν / 18 μαστόρων.
Ὁ ξύλινος κερεστὲς ὅλος καὶ τρεῖς ὀκάδες παρούτῃ καὶ διὰ / 19 ὅλα τὰ τεῖχη κτίσι-
μον καὶ ἄλλα τὰ ἔξοδά των, ὅπου εἶναι γρόσια 950, νὰ / 20 τὰ δώσῃ ὁ οἰκοκύρης
Ἀναστάσης Γιάννη Σακτούρη, ὁμοίως / 21 καὶ τὰ καρφιά καὶ εἴ τι ἄλλο χρειασθῇ
αὐτὸ τὸ ὀσπίτιον νὰ τελειώσῃ, ἐκ / 22 τὸς τῶν τοίχων, ὅπου εἶναι τῶν μαστόρων.

/ 23

4 Σεπτεμβρίου 1820

/ 24 Ἐλαβον διὰ κάπαρον γρόσια ἑκατόν

100

/ 25 σπίλιος γιοβας κοσταντις ποπολας

